

**OGGETTO: ISTRUZIONE PRATICHE ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011
RESIDENZA UNIVERSITARIA VIA VERDI, 15 – TORINO CIG Z080E32BB8. –**

CHIARIMENTI del 17/03/14

- Si precisa che il ribasso in lettere e % di cui all'art.6.2, dovrà essere UNICO per le tre attività: ex 84 - 83 - 91.
- Si precisa che la prestazione oggetto di incarico si riferisce a pratiche già esistenti e approvate dai VVF, ma che in corso d'opera hanno subito delle varianti di cui è necessario averne regolare parere.

RISPOSTE del 18/03/14

domanda

L'art. 5 descrive le prestazioni richieste, menzionando "... tutte le attività connesse all'ottenimento del Parere di conformità antincendio ... sino all'emissione del Verbale di conformità antincendio da parte dei VVF (assistenza al sopralluogo)" e fissa un importo a base di gara.

Poichè l'esame progetto non obbliga alla realizzazione dello stesso e tantomeno obbliga al rispetto di tempi di cantierizzazione, quale termine temporale deve essere considerato come completamento dell'incarico ?

La prestazione richiesta prevede l'esame progetto, l'emissione di tutte le eventuali certificazioni a carico del professionista, la presentazione della SCIA relativa e la presenza al sopralluogo. E' un incarico onnicomprensivo i cui contenuti non possono tuttavia essere fissati al momento della gara, poichè potranno essere noti solo al momento dell'emissione del parere di conformità da parte dei VVF, anche con eventuali ulteriori prescrizioni. Cosa occorre effettivamente considerare per definire l'offerta economica ?

risposta

la prestazione consiste nella sola presentazione dell'esame progetto e l'ottenimento del relativo parere favorevole. L'incarico è' tuttavia comprensivo dell'assistenza alla Committenza durante l'eventuale sopralluogo effettuato dai i VVF. per il rilascio del CPI.

domanda

L'art.6.2 documentazione tecnica richiede che nella relazione tecnico/metodologica venga esplicitato il cronoprogramma delle attività. Ciò è da intendersi quale indicazione dei tempi che il progettista ritiene necessari per la realizzazione della progettazione di variante?

risposta

per cronoprogramma si intende la previsione del tempo stimato per la presentazione dell'esame progetto presso lo sportello dei VVF.